Orońsko, 04.09.2009r.
IZK.I.341/6/09

WYJAŚNIENIE do SIWZ

Dotyczy: wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu 

                „Moje Boisko- Orlik 2012”.

W odpowiedzi na ZAPYTANIE:   

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia robót na rok 2010 ze względu na złe warunki atmosferyczne (opady deszczu, ujemne temperatury, opady śniegu) uniemożliwiające terminowe oddanie obiektu do użytkowania (np. położenie traw syntetycznych i nawierzchni poliuretanowej) – uprzejmie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia terminu zakończenia robót. 

