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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach Projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sady w miejscowosci
Oronsko, gm. Oronsko.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ materiatow przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Normy, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktére stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikéw

procesu inwestycyjnego.

Przecisk (przewiert). - Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu

Rura przewiertowa lub przeciskowa. - Rura stalowa dla wykonania przejscia pod przeszkodag
metodg bezwykopowg lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla
przecisku.

Rura ochronna. - Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa.

Przewiert horyzontalny. - Bezodkrywkowa metoda wykonania dtugiego odcinka przewodu
liniowego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu po trasie tamane;j.

Urzadzenia melioracji wodnych. - Urzadzenia stuzace odwodnieniu terenu w formie rowéw
otwartych, sgczkéw drenarskich i zbieraczy.

Przeszkoda. - Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j
kanalizaciji.

Przeszkoda sztuczna. - Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.
Przeszkoda naturalna. - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przekroczenie podziemne. - Uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.
Skrzyzowania. - Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia.

Droga tymczasowa (montazowa). - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonhczeniu.

Objazd tymczasowy. - Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Chodnik. - Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Nawierzchnia. - Warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Rekultywacja. - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta. - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.
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e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢. - Zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

e Zadanie budowlane. - Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub ich elementu.

* Projektant. - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

e  Przedmiar Robét. - Wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Laboratorium. - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujgcymi sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robét
przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych (np.: zarzadow drog), na
prowadzenie robot. Do czasu rozpoczecia Robot waznosé niektorych uzgodnien moze ulec
przedawnieniu. Wykonawca, po otrzymaniu od Inzyniera kompletu dokumentacji wraz

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznos$ci a nastepnie wystapi do wtasciwych
urzedow i instytucji o aktualizacje uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznosc¢ a byly podstawg do
wydania WZIZT (Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) w terminach pozwalajgcych na
prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

Lista kluczowego personelu: 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu zatrudnionego na budowie. Wszyscy cztonkowie
kluczowego personelu muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane
odpowiednio do petnionej funkciji.

Ze wzgledu na istniejacy infrastrukture komunalng i inne przeszkody, roboty wymagajg starannego
planowania i nadzoru wszystkich etapdw robot oraz statej obecnosci kluczowego personelu w celu
zapobiezenia problemom lub ich szybkiego rozwigzania aby nie dopusci¢ do opéznien w robotach i
powstaniu dodatkowych kosztow.

Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki,
obliczenia i dokumenty:

v Wykaz  dokumentacji projektowej zamieszczonej w  materiatach
przetargowych. W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadah objetych kontraktem,
zamieszczono: przedmiary robét, specyfikacje techniczne, opisy techniczne, podstawowe
rysunki. Dokumentacja projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne
dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim oferentom w
okresie opracowywania ofert w siedzibie Zamawiajacego.

v" Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
mu kontraktu. Wykonawca po podpisaniu kontraktu przez obie strony otrzyma od
Zamawiajgcego dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowe;j.

v Wykaz dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie
wramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest bez osobno
wyszczegolnionych kosztow dla Zamawiajgcego opracowac:
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« Dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu kontraktu otrzyma od Inzyniera 2 kopie dokumentacji
budowlanej. Dokumentacja Projektowa zatgczona do materiatdw przetargowych oraz
Projekt Budowlany i Wykonawczy dostarczony Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu
mogq by¢é nie wystarczajgce do wykonania Robdt. Wykonawca opracuje brakujgce
elementy Projektu Wykonawczego, ktére stanowi¢ beda kompletng dokumentacje do
wykonania Robo6t w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy bedzie wykonany w terminie
pozwalajagcym na kontynuowanie Robdt bez zbednych przestojow i przedtozony do
akceptacji Inzynierowi w trzech egzemplarzach. Wykonawca moze stosowac projekty
wykonawcze przekazane przez Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia za nie petnej
odpowiedzialnosci lub moze opracowac i stosowa¢ swoje projekty wykonawcze po
zaakceptowaniu ich przez Inzyniera.

« Projekt organizacji i harmonogram robat.

» Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robdt kanalizacyjnych
obejmujaca;

wybér materiatow,

wybér wyposazenia pompowni (zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzgdzenia techniczne),

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

kolejno$¢ wykonywania robot,

zakres i metodyke przeprowadzenia prob i badan,
zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robdét,
zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

* Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy.

VVVVY VY

* Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robo6t opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg sporzgdzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla
kazdego ukonczonego odcinka Robot, ktéry ma byé przekazany do zajecia lub
uzytkowania przez specjalistyczng firme Ilub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
prawem, nie pozniej niz na 1 dzien przed Datg Przejecia.

¢ Projekty powykonawcze przepompowni.

« Dokumenty wyposazenia przepompowni.

* Instrukcje techniczno-ruchowg i instrukcje obstugi dla kazdej pompowni Sciekdéw
oddzielnie. Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez
Wykonawce powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu, tj: Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Dokumentacja
Projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacja
techniczna. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenia

Specyfikacja techniczna 5



dojs¢ do budynkdéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru Robot i
Odcinkow.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie drég lub skrzyzowan, jakie
nastgpity od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie na okres
kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robaét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkow i drég objazdowych nie podlega odrebne;j
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robét i Odcinkéw. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét. \Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé
w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie prowadzenia i wykahczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdw, magazynow, skfadowisk i drég dojazdowych, S$rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. \Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji

na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wtasnosci, wydobycia; dzierzawy
zawierajgce optaty za sktadowanie odpadow, smieci i niebezpiecznych odpaddw: z tytutu wydobycia
kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatow niezbednych do wykonania Robdét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robaét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera

i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Robét i Odcinkéw. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru Robét i Odcinkdw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg

w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg
konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw wg stanu na 28 dni
przed ostateczng datg skfadania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamowieniach
Publicznych w przypadku przywotanych norm moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
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przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
R&znice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w materiatach.

Prezentacja Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic
informacyjnych wskazujacych na wspétfinansowanie projektu przez Unie Europejska w miejscach
okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg zgodne ze ,\Wytycznymi dotyczacymi

zasad identyfikacji wizualnej”. Tres¢ tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem opracuje i wykona ptyte upamietniajaca
wspoétfinansowanie projektu przez Unie Europejska. Lokalizacja ptyty upamietniajgcej oraz jej tres¢
zostanie wskazana przez Inzyniera.

Na zaplecze budowy powinny sktadac sie biura, magazyny, plac do skladowania materiatéw

i parkowania sprzetu, pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie urzadzenia do zapewnienia
bezpieczenstwa robét, przytacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robot
wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie
warunkéw wykonania przytaczy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezgce koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzeh.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu, przytaczy,
magazynoéw, placow i drég wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i przywrdcenie do
warunkéw pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty ryczaitowe wedtug
pozycji w Przedmiarze Robét.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢é nowe
i nieuzywane.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg by¢é zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg
zgodnosc. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z
tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamdwienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy
firm-producentow pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskac¢ materiaty,
wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robét. Wykonawca nie ztozy zaméwien w jakiejkolwiek
firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.
Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, oraz zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw majacych
kontakt z woda do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajag wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot.
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Jezeli Wykonawca bedzie pragngt dokonaé zmiany dostawcy materiatdw, to wtedy winien
powiadomié Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokryc
dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego ijest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w specyfikacjach bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w specyfikacjach.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
v'Inzynier bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

v Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy
uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robaét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i whasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
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bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pbdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujagcym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy
sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie
wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany

w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw /
sprzetu na i z placu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatdéw i elementoéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
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wykonywane nie pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objg¢ wszystkich
szczegotow projektdw i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac
roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
doktadne przestudiowanie wszystkich Rysunkéw i Specyfikacji Technicznych i doktadne
zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewnic¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do
prawidtowego przeprowadzenia Robdt zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow
zaktadajac, ze ta intencja jest zrozumiata. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkéw, wykonawca winien natychmiast powiadomié
Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentaciji i Rysunkéw dostarczonych
mu przez Inzyniera majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robot.
Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego z kopig do Inzyniera o wszystkich brakach
rysunkéw lub specyfikacji technicznych w terminie 60 dni od podpisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktére mogtyby okazac sie niezbedne do
przeprowadzenia Robdt lub innych czynnosci objetych Kontraktem.

Ochrona terenéw na ktérych maja by¢ prowadzone Roboty i bezposrednio z nimi
sasiadujacych. Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci
powierzchni ziemskiej na ktérych majg by¢ wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty,
nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sagsiadujgce z planowanym terenem Robdt,
Wykonawca dziatajgc w porozumieniu z przedstawicielem Gminy na terenie kidrej prowadzone sg
Roboty zobowigzany jest zabezpieczy¢ je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub
nieprawidtowymi zaktdceniami i bedgcymi ich mozliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.

W szczegotowym harmonogramie Robo6t Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Rob6t mogace przyczyni¢ sie do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkdéw wyniktych z koniecznych i uzasadnionych zaktdcen bez wzgledu na
przyczyne ich powstania m.in. z uwzglednieniem por zbioru plondéw i innych pozytkow
nieruchomosci. Uwarunkowanie te powinny zosta¢ uwzglednione w sposéb zapewniajgcy
gwarancje terminowego oddawania poszczegolnych Odcinkéw i czesci Robot.

Jakos$¢é wykonania. Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem

i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Rysunkami i
Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materiaty i inne artykuty wykorzystane w Robotach objetych niniejszym
Kontraktem majg by¢é nowe i o0 najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji urzadzen dostarczonych w
ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie sprzet, materiaty lub artykuty okreslane sg w Specyfikacji Technicznej jako
,Zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkrethnemu standardowi, Inzynier okresli stopieh zgodnosci ze
standardem. Cechy materiatéw i elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy zada
tego Inzynier, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera petng informacje
dotyczaca materiatow lub wyposazenia ktore chce wykorzystaé w procesie Robat.

Znaleziska archeologiczne. W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz
Konserwatora Zabytkéw w Warszawie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia
pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztow z tym zwigzanych.

Wycinka drzew. Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew poniesie Zamawiajacy.
Instalacje nad- i podziemne. Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na placu budowy
oraz przyblizone lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentac;ji
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie
informaciji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych

i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze
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podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali wodnej i rur
przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzgdzenh zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie
takiej informacji przez wtadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie terenu lub w inny
sposob, doktadnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i
innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca
uwzgledni w cenie robo6t i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pisSmie przedstawic
zezwolenie wydane przez wlasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen.
Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Inzyniera oraz winien
spetniaC wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug wymagan wtadz urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InZzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

¥v' organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

v/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
v"  bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),
v
v

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
v' system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,
v' wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
v" sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacyg dla kazdego asortymentu robét:

v'wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
v rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
v' sposbdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
v' sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegoélnych elementéw robat,
v' sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane w systemie metrycznym (SI)

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catosé zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pozniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdolowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
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Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

- z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji
- z wtasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu

- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) roznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna;

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normag lub
Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci
okreslajg przepisy nizej wymienione

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnosci, atestacji zgodnoéci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okre$lajg
przepisy nizej wymienione.

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w ponizszych przepisach.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z podanymi
danymi szczegotowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty
najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy, Rozporzadzenia

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
Z pOzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71)

e Ustawa o systemie oceny zgodnoéci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360)
z pbdzniejszymi zmianami

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiarow nastapi
wg obowigzujacych norm, a w szczegdlnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadno$ci
wymiaréw
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancie w budownictwie Szeregi wartoSci
stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéow
budowlanych. Metody i przyrzady

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedag
zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych,
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jakie mogq wystepowac¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zakfadaé, ze warunki te bedq sie
miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura -20 do +35C
Wilgotnos¢ 0 do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczenh laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badanh jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracj

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére odpowiadajg przepisom wyzej
wymienionym.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczne,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
Okresu Zgtaszania Wad. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
v date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robat,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

v uwagi i polecenia Inzyniera,

v daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

v' zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru czesci
Robdt i odbioru Robét i Odcinkow,

v'wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v' stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

v' zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

v'dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

v' dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

v' dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

v"wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
v inne istotne informacje o przebiegu robdét.

AN NI NN
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych
powyzej nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

v' korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

DN NI NN

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan
Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywac¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach
elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli petne prawo dostepu do wszystkich
dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja,
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot / wykazie cen lub gdzie indziej

w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét i zainstalowanego sprzetu

w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. Jezeli
Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez przekroj.

Przy robotach ziemnych — m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.
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llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia faktury
za roboty za dany miesigc.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci Robét lub przejeciem Robét i Odcinkéw, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony

z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajacych,,

e odbidr roboét ulegajacych zakryciu,

* Przejecie czesci Robot,

e Przejecie Robdét i Odcinkow,

« wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.1. Odbior robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbidr robot zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jako$é¢ i iloé¢ robdt zanikajgcych ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr robot ulegajacych zakryciu
Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robaét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.
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Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesci
Robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru czesci robot dokonuje Inzynier.
Przejecie czesci Robot ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajgcego czesci
wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekdw bez oczekiwania na
zakonczenie catosci Robot. Przyjmuje sie, ze do odbioru czesci Robét zgtaszane moga by¢
catkowicie wykonane fragmenty kanalizacji sanitarne;j:
» dtugosci nie krotszej niz dlugos$c ulicy, w ktérej byty wybudowane,
* wykopy zostaly zasypane (z zageszczeniem) do rzednych posadowienia podtoza pod
chodniki i jezdnie,
« pokrywy wilazow do studzienek posadowione =zostaty na projektowanych rzednych
powierzchni chodnikow i jezdni,
e bez wykonanych jezdni i chodnikéw.

8.4. Przejecie robot i Odcinkow

Odbiorowi Robét i Odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robdét i Odcinkéw
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru Robét i Odcinkdéw bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Przejecie robot i Odcinkdw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow o ktérych mowa w
punkcie 8.5.

Odbioru Robot i Odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru robét i
Odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i Odcinkéw jest protokét
odbioru Robdt i/lub Odcinkéw sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Przejecia Robét i/lub Odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

« Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

* Specyfikacje techniczne (podstawowe 2z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace Iub
zamienne).

* Recepty i ustalenia technologiczne.

* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

* Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

e« Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jako$ci.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

« Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzenh.
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* Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

« Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

* Instrukcje eksploatacyjne.

* Protokoty odbioru kabli elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu
Energetycznego i protokoty z montazu licznikéw energii elektrycznej na przepompowniach

Sciekow.

e Opinie Konserwatora Zabytkow w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na
Budowe.

« Dokumentacje fotograficzng dotyczacg Robét i/lub Odcinka o ktérych mowa w tomie 4 p.6
~Pratnoséi”

W przypadku, gdy wedtug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin Przejecia Robot i Odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.6. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze Robot i Odcinkow i zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione zgodnie z Subklauzulg 11.9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia. ogdlne (o.ile SIWZ nie stanowi inaczej)

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, opfatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

« Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy
i z powrotem, instalacja i likwidacja)

« Koszty posrednie zawierajace (wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, optaty za zajecie
pasa drogi, optaty dla odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych,
przetozenie uzbrojenia podziemnego, opinie ekspertdéw, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i
ryzyko oraz profit..

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jak nizej:

(1) Biuro dla Inzyniera

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzié, utrzymywacé w
dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Inzyniera, wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem
oraz z parkingiem dla minimum 3 samochoddw i drogami dojazdowymi do czasu zakonczenia robét,
a nastepnie po zakonczeniu robét zlikwidowac biuro (o ile to konieczne). Biuro Inzyniera nalezy
zlokalizowa¢ w niedalekiej odlegtosci od gtéwnego biura Wykonawcy. Dodatkowo, jesli ze wzgledu
na harmonogram Robdt Wykonawca zatozy dodatkowe biura na poszczegdélnych odcinkach Robat,
wowczas bedzie on udostepniat przedstawicielowi Inzyniera przestrzen biurowg (jedno miejsce
pracy) na kazdym z odcinkéw. Biuro oraz drogi dojazdowe i parking bedg gotowe do uzytkowania
przez obstuge kontraktu w okresie 30 dni od przekazania terenu budowy Wykonawcy. Wykonawca
zapewni oddzielng linie telefoniczng dla wytgcznego uzytku obstugi kontraktu oraz jego personelu w
terminie jak wyzej. Wszystkie pomieszczenia biurowe bedg utrzymywane przez Wykonawce

w nalezytej czystosci i sprawnosci przez okres uzytkowania. Biuro Inzyniera bedzie sie sktadato z
pomieszczenia o powierzchni minimalnej nie obejmujacej korytarzy i sanitariatdw okoto 35m2.
Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzagdzenie biura obstugi kontraktu obejmuje wynajecie lub
urzadzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu tgcznie z instalacjg
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elektryczna, grzewczg, wodna, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodéw

i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i
instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie czystosci biura,
niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe), utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym
stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz, odtaczenie

i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdw, wywiezienie
urzadzen i sprzetu we wskazane przez Inzyniera miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego.

(2) Sprzet
Wykonawca wyposazy biuro w sprzet i urzgdzenia jak nizej i bedzie je utrzymywat sprawne przez
caty okres trwania kontraktu na swoj koszt.

Tabela 1. Lista wymaganych mebli biurowych*
opis parametry llo$¢[szt.]
Stot konferencyjny 150x70 cm 1
Biurka 125x70 cm 3
Krzesta - 18
Szafy biurowe 150x200 cm 2
Szafa 70x 200 cm 1
Mate kontenerki - 2
Krzesta obrotowe - 2
* Po zakohczeniu robdt wyposazenie zostanie przekazane Zamawiajgcemu
Tabela 2. Lista wymaganego wyposazenia biura *
Opis llo$¢
Szklanki, podstawki, tyzeczki 20 kpl
Czajnik bezprzewodowy 1 szt.
Kopiarka - papier A4 1 szt.
Telefon stacjonarny i fax 1 szt.
* po zakohczeniu robét kopiarka fax i telefon zostanie przekazany
Zamawiajacemu
93. .. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
« Ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu.
e Optaty / dzierzawy terenu — w tym optaty za zajecie pasa drogowego.
¢ Przygotowanie terenu.
» Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu.
* Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
» Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.
* Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego
2004°r. Nr 19. poz. 177) z pozniejszymi zmianami

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z
pozniejszymi zmianami.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156
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[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pézniejszymi zmianami).

[6] Warunki Ogdlne.

[7] Warunki Szczegdlne.
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ST-00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i przewoddw ttocznych oraz ich
punktéw wysokosciowych, jak réwniez wyznaczanie potozenia obiektéw (pompowni i ztgcz
elektroenergetycznych); zdjecia warstwy humusu; rozebrania drog, chodnikéw, ptotow i innych
konstrukcji oraz wycinki drzew i krzewdw.

1.2. Zakres. stosowania specyfikacji technicznej

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:
v' wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej
= sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy
punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- okreslenie potozenia obiektow.
- Rozbiérka nawierzchni drég, kraweznikow, obrzezy, wpustéw deszczowych, chodnikéw,
ptotdéw i innych konstrukciji.
- Wycinka drzew
- Usuniecie i wywéz warstwy humusu

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe. Sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”, punkt 1.4. oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Do utrwalenia punktéow gtdéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg roboét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec
Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"
powinny mie¢ dtugosc okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

2.1.2 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

Usunag¢ min. 15cm warstwe humusu za pomocg spycharek. Po zasypaniu i zageszczeniu wykopow
humus nasuna¢ ponownie z jego wyréwnaniem.

2.1.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Materiaty pochodzace z rozbidrki mogq zosta¢ ponownie wykorzystane do Robot, jezeli wyrazi na to
zgode Inzynier. Inzynier wskaze miejsca, w ktorych mozna bedzie je zabudowac.

3. SPRZET

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
. teodolity lub tachimetry,
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. niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki,

. laty,

. tasmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

3.2, Sprzet do usuwania warstwy humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

v" rowniarki,

v' spycharki,

v topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

v koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacag
zastosowania takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do robot rozbiorkowych i wycinki drzew

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementoéw drég, ogrodzen oraz z wycinkg drzew
i krzewdw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,

tadowarki,

samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze

zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

pilarki spalinowe,

koparki,

frezarka do asfaltu,

pita do asfaltu.

4. TRANSPORT

AN N N N N NN NN

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

4.3, Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki i wycinki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robot przygotowawczych

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacije fotograficzng obiektéw w pasie robét z adresem obiektu i krotkim
opisem stanu technicznego ze szczegétowym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.

5.2 Zasady wykonywania_prac.pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Giéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien
przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy
oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robaot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych

w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byc¢
wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie roboét jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

5.4. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony

w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone

w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, chodnikéw, ogrodzen, itp. znajdujace sie w
miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy kanalizacyjne
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji technicznej
.Roboty ziemne".

W cenie za wykonanie robot rozbiorkowych Wykonawca winien uwzglednic¢ opfaty za sktadowanie
materiatéw z rozbiorki.
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Wycinka drzew i krzakéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich przeszkadzajacych
drzew i krzewdw zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazanych
przez Inzyniera. Koszty administracyjne wycinki drzew ponosi Zamawiajacy.

Wycinke drzew i krzewow mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony

w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile uzyskane materiaty z wycinki nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Materiaty, ktére zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg
sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po
wykarczowaniu. znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda
wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlno$ci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopéw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego
Urzedu Geodeziji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie
5.4. niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

6.3. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej ,Roboty ziemne".

6.4 Kontrola jakosci wycinki drzew i krzewow

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét zwigzanych z
wycinkg drzew i krzewow.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po wykarczowaniu powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

llo$¢ wybranego humusu zostanie okre$lona na podstawie pomiaru powierzchni z ktorej usunieto
humus.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach I-IV, kategorii i ich zasypania.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych (kanalizacji sanitarnej, rurociggoéw ttocznych, i linii kablowych nn)

i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kat. I-IV i ich zasypanie po wykonaniu
sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokoéci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzanh projektowych.

Glebokos$é wykopu. Rodznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki. Wykop, ktorego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki. Wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na Sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone w obrebie pasa robaét.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robét.

Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopow. Umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

IS = Pa / Pas
gdzie:
Pq -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
Pas -maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
[Mg/m?].
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych
okreslona wedtug wzoru:

U = deo / d1o
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].
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Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz
pozostatych sieci i urzadzen.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
v do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,

v do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.,

v do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

v do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

v do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki,

$cianki szczelne), itp.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t w gruntach skalistych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— sprezarek spalinowych,
- miotdw mechanicznych,
- zrywarek mechanicznych,
— wiertarek mechanicznych i wiertnic,
— $rodkow do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku
na o$ do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robé6t na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi
oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych bedg
realizowane Roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robdét.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalaciji

i innych struktur podziemnych. W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych
instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich
koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug

z ktérych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem
recznym. Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o scianach pionowych
z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem moga by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim
nachyleniem skarp.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia roboét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm

w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
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naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowaé nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20 m.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegodtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robot.
Odwodnienie wykopdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.
Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu. Wydobywang ziemie na odktad nalezy skltadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku
do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania. Nadmiar urobku
nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow
i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC, PE, PP
lub zywic na osnowie widkna szklanego nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20 —
30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone. Oprécz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te
powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci i préb cisnieniowych. Nalezy podjgé
szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopéw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie
wolno uzywac zageszczarek w odlegto$ci mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek.
Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢é
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie
rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.
Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.
W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy
prawne, uzyska:

e pozwolenie na skladowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi

jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestyciji,
« aktualizacje, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznos¢ a byty
podstawg do wydania WziZT.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa
wiasnoéci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, smieci i niebezpiecznych
odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatow niezbednych
do wykonania Robot.
W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowac Inzyniera.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspoditczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95
dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gteboko$ci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m
gtebokoéci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek
gruntu. Zageszczenie gruntu pod drogami, przejazdami, placami i chodnikami prowadzi¢ do
zageszczenia Is=1,0.
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety kanalizaciji.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoéci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa - drenazem poziomym

* wgtebna - instalacja igtofiltrowa

e mieszana - drenaz poziomy + instalacja igtofiltrowa
Przy zastosowaniu odwodnienia wykopdw metodg powierzchniowg nalezy w ich dnie utozyé
warstwe filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 25 cm oraz w niej dwa ciggi rur drenazowych o
srednicy 10mm. Woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 40 m, skad zostanie odpompowana
poza zasieg robot do odbiornika (row melioracyjny). Do pompowania wody nalezy stosowac
przeno$ne pompy zatapiane o wydajnos$ci okreslonej w projekcie. Pompy te powinny by¢ odporne
na pompowanie zanieczyszczeh gruntem oraz na zasysanie powietrza. Przed odbiornikiem nalezy
zamontowac¢ osadnik piasku, ktory zabezpieczy go przed zamulaniem.
Przy odwodnieniu wgtebnym nalezy zastosowacé typowe zestawy z igtofiltrami o srednicy
32/340mm, zagtebione do gtebokosci 5 - 6 m, montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowe;.
Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach wykopow w rozstawie podanym w projekcie.
Pompowanie wody z zestawu igtofiltréw o ilodci do 50 szt. nalezy prowadzi¢ za pomocg agregatu
pompowo -prozniowego o wydajnosci okreslonej w projekcie.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowych i
wodnych w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujg¢ w cenie za
wykonanie wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu
zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e zapewnienie stateczno$ci Scian wykopdw,

e sprawdzenie jakosci umocnienia,

¢ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,

* doktadnos¢ wykonania wykopow,

* wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

e zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robot ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:
v' Pomiar szerokosci dna: pomiar taséma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych
i co 50 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci.
v' Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
oraz w punktach watpliwych.
v" Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg
techniczng),
v" Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),
v' Pomiar grubosci drenazu,
v' Pomiar dtugosci i $rednicy saczkow,
v/ Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy,
- Badania wykopoéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.
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+ Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci zwarunkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentaciji projektowe;j
oraz przedstawiC do akceptacji Inzyniera.

+ Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez
pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do
10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

« Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ poditoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podfoza w planie, rzedne podtoza i gtebokosé utozenia podtoza.

Szerokos$é dna. Szeroko$¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizo £ 5
cm.

Spadek podtuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawacé roéznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

Grubosé warstwy podsypki. Grubosé warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz +2 cm.
Grubos¢ obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5 cm
Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie wykonywany na zasadach ogoélnych. Pomiar ilosci wykopdw obliczany bedzie
jako iloraz $redniej gtebokosci wykopdw na danym odcinku, jego diugosci i minimalnej szerokosci
przewidzianej normami dla danej $rednicy rur. lloS¢ zasypki obliczona zostanie jako roznica
pomiedzy iloscig wykopow i iloscig podsypki i osypki. Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow
oraz zasypki jest 1 m?® ustalany przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu
wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogdélnych, a roboty te bedg traktowane
jako zanikajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci przedstawiony
zostat w dokumentaciji przetargowe;.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odkfadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.
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Cena wykonania 1 m® wykopu w gruntach skalistych obejmuje:

— oznakowanie robot,
spalinowego),

— rozdrobnienie,

- rekultywacje terenu,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zatadunek i odwiezienie urobku na odktad,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robdot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050.
wykonywania i odbioru
BN-83/8836-02.

przy odbiorze
BN-77/8931-12.
PN-75/B-04481.
PN-B-06050
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Roboty  ziemne.  Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-93/B-12042

Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na

podstawie kryteriow hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996

PN-B-12087:1997
wysiekowych

PN-B-12088:1997

PN-B-12089:1997
odbiorze

Specyfikacja techniczna

Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej
Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i

Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich
Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania przy

31



ST-00.03 KANALIZACJA SANITARNA
GRAWITACYJNA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. W zakres tych robét wchodza:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe sieciowe (w tym przeciski, przewierty),

budowa studni kanalizacyjnych,

odwodnienie wykopow,

proba szczelnoéci,

ochrona przed korozja,

kontrola jakosci.

NN N NN

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna. - Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
stuzacy do odprowadzania sciekow sanitarnych (bytowych).

* Kolektor sanitarny. - Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
Sciekdw (sanitarnych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika).

* Kanat. - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekdw.

« Kolektor grawitacyjny. - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

« Kolektor ttoczny. - Kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekéw.

« Kolektor gtowny. - Kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw bocznych oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

» Kolektor zbiorczy. - Kanat przeznaczony do zbierania sciekéw, z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

» Kolektor boczny. - Kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

e Przykanalik. - Kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow 2z pojedynczego
gospodarstwa domowego do kanalizacji sanitarne;j.

« Kolektor przetazowy. - Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1
m.

» Kolektor nieprzetazowy. - Kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1 m.

e Dtugosé¢ kolektora. - Odlegtos¢é miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek.

» Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). - Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

« Studzienka potgczeniowa. - Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwodch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

» Studzienka przelotowa lub zatomowa kanalizacyjna. - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

» Studzienka kaskadowa. - Studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na réznej
wysokosci, w ktorej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny
odcigzajacy przewod pionowy.

¢  Wpust deszczowy. - Urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

» Komora robocza. - Zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

« Plyta przykrycia studzienki lub komory. - Ptyta przykrywajgca komore robocza.

*  Wysokos¢ komory roboczej. - Odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.
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2,

Kineta. - Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu sciekow.

Ksztattki. - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
Syfon. - Odcinek kanalizacji stale wypetniony sciekami.

Pompownia (przepompownia) sieciowa. - Obiekt budowlany wraz z wyposazeniem,
instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekow
Z poziomu nizszego na wyzszy.

MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza
by¢ nowe i nieuzywane,

wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykonaé z zachowaniem
nastepujacych parametréw:

1. sztywnos$é obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m? wg normy 1S09969, dla studzienek
i zbiornikow: min. SN 4 kN/m?:

2. dla rur i ksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k =
0,1 mm),

3. najwyzsza szczelnosé i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,

4. posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeh do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje.

2.2. Rury kanatowe

Kanalizacja grawitacyjna: rury z PVC-u (SN8) ze sciankg litg jednorodng i wydtuzonymi
kielichami spetniajagce wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

— odporne na dichlorometan,

— odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rownowazne z tym, ze rury majg
oznaczenie UD)

— temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C) (co jest warunkiem oznaczania rur
i ksztattek UD)

+ ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999

« rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania
pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornosc i
szczelno$é w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium

« w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

« rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem
rozpreznym)

« odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

«  mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.
Producent posiadajacy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
Producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan.
System posiadajacy aprobate IBDiM.
System posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd
gorniczych
1. dla rur klasy S do IV kategorii szkdd gorniczych wtacznie
2. dla rur klasy N do Il kategorii szkdd gérniczych wigcznie
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Producent posiadajacy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVCu w kanalizacji w skali
rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne na kolektorze grawitacyjnym nalezy wykonac¢ z kregow zelbetowych ze
szczelnymi przejSciami dla rur odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych z
wyprofilowanym dnem zapewniajagcym prawidtowy ukierunkowany przeptyw gtéwny Sciekéw, z
podigczen bocznych i przykanalikdw w sposob uniemozliwiajgcy rozlewanie sciekdw na catym dnie
kinety.

Wiazy w obrebie ulic nalezy wykonac jako zeliwne o wytrzymatosci 40 T.

v

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe

komora robocza — wykonana z kregéw zelbetowych - odpowiadajgcych wymaganiom BN-
86/8971-08, DIN 4034

przykrycie stanowi ptyta Zzelbetowa o wymaganiach jak dla kregéw
dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1

wilazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego o srednicy 600mm KI.
D400 wg PN-EN 124;

stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-64/H-74086
materialy izolacyjne. I1zolacje z uzyciem emulsji bitumicznych.

przejscia szczelne
Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementéw
wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania

v
v

ANANRN

v
v

studzienki zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktocony charakter
przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug sciekoéw oraz przy zmianach kierunku
przeptywu

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
Instal

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementéow sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajagce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002

system posiadajgcy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod
gorniczych do Il kategorii wtacznie

producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego dostawcy.

Poszczegoblne elementy studzienki:
a) RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

v

AN

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN>= 4 KN/m2,

> konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-
Sciennej bez warstwy wewnetrznej, przy ktorej z uwagi na gtebokosc¢ karbéw i ich rozstaw
trudne do uzyskania jest prawidtowe zageszczenie na catej wysokosci studzienki)

przy prawidtowym montazu studzienka odporna na wypoér wéd gruntowych;

dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspoélpracujagca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od
gruntu bez utraty szczelnosci (niedopuszczalne rury trzonowe wewnatrz gtadkie, zewnatrz
karbowane — dwuscienne)

srednica wewnetrzna rury 600 mm, srednica zewnetrzna 670 mm (niedopuszczalna
srednica w swietle mniejsza niz 600 mm) z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu
eksploatacyjnego

kolor rury karbowanej pomaranczowy,
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v

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm dla
studzienek o srednicy 600mm, co 8cm dla studzienek o srednicy 425mm.

v' mozliwo$¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ”

o srednicach DN110, DN160 i DN200
b) KINETY

v' kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (niedopuszczalne
taczenie elementow profilu hydraulicznego z elementow)

v kolor kinet czarny

v' rézne typy kinet:

v' kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni — dzieki temu zmiana kierunku nastepuje w
kinecie przeptywowej, co utatwia eksploatacje (niedopuszczalne wykonanie zataman 30, 45,
60 st. z zastosowaniem ksztattek)

v potgczeniowe (zbiorcze),

v' z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90stopni, umozliwiajace
skrocenie dtugosci przykanalikow i optymalizacje ich zabudowy

v kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30
mm powyzej dna kanatu gtéwnego

v kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywéw i odptywu,

v kroécéce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kinetg i w zakresie srednic kréécow do
315mm wiacznie powinny umozliwia¢ zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej
ptaszczyznie

v' nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace
zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat

v' nastawne kielichy niezbedne s do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach

v' nastawne kielichy eliminujace stosowanie przez wykonawcéw zabudowanych na
przewodzie kanalizacyjnym (na zewnatrz kinet) tzw. ,esek” lub ,zawiaséw” czyli
szeregowo faczonych kolan, ktore uniemozliwiaja dostep do kanalizacji sprzetu
eksploatacyjnego i stanowig potencjalne miejsca powstawania zatoréw. Dzieki temu
nastawne kielichy ulatwiaja przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych oraz
ograniczaja ich czestotliwos¢

v kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie

zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug a takze gwarantuja szczelnos¢

c) TELESKOPOWE ADAPTERY DO WLAZOW

v

v

v

v

teleskopowe adaptery do wtazéw z PE o wysokiej trwatosci, o wymiarze w swietle 600
mm (z uwagi na rozmiar sprzetu eksploatacyjnego niedopuszczalne zwezenia Swiatta w
teleskopie ponizej 500 mm);

odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania z
wiazami lub wpustami deszczowymi

adapter teleskopowy o wysokosci catkowitej 462 mm, umozliwiajace doktadne
ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnig

d) ZWIENCZENIA

v

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,,ptywajacej” —
powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podtgczenia

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny C8/10, C12/15, C20/25, C35/45, W-8, F100 powinien odpowiadac
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.6. Piasek na podsypke. i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
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Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
Masy bitumiczne.

2.8. Skiadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie sciekéw sanitarnych i wod opadowych.

Rury kanalowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diluzsze
skladowanie rur powinno odbywac sie¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z
tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych srednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej
Sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. Rury powinny byé sktadowane na réwnym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob
skladowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigg, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych
Srodkow ostroznosci.

Studzienki z tworzyw sztucznych. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych moga byé
przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona
i odwodniona. Studzienki powinny byé posegregowane wedtug $rednic. Powinno by¢ zachowane
wolne przejscie pomiedzy rzedami studzienek gwarantujgce mozliwos¢ uzycia sprzetu
mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze skfadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-
88/6731-08).

2.9. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez
InZzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m3,

spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?
réwniarka samojezdna 100 kM,

ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarki reczne,

wciggarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

N N N N NN
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samochody samowytadowcze 5ti 5-10t,

sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m®/min.,

beczkowozy,

pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, $cianki szczelne,

pozostaty niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne urzadzenia do wykonania
przeciskéw (przewiertéw) i przewiertu horyzontalnego.

ANANENENEN

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine"
punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o
wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé¢ rury "wewnetrzne". Przy transporcie
rur nalezy zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

v' przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

v $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v’ przewoz powinno sie wykonaé¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

v' na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

v" wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

v przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

v rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

v’ przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochyini,

v przy dtugosciach wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu wielko$é zwisu rur nie moze przekraczac 1
m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych.

Kregi betonowe, ramy i wilazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy
uktadaé na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji skfadnikdbw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. — ST-00.01
Usuniecie warstwy humusu. — ST-00.01
Usuniecie elementéw drég, ogrodzen. — ST-00.01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia. Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce
odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtagczenie projektowanych kanatéw.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w
przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczgcych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20 m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza
miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng ,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V”.

Odwadnianie wykopow. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacjg techniczng ST-00.02 ,Roboty
ziemne”.

5.4, Przygotowanie podioza
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci

odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkdow drewna, kamieni lub gruzu.

Podiloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie (11 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w sposéb okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Inzynierem.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

5.5, Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6ét montazowych nalezy
przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki igtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy
dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugos¢ okoto 40 — 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 oraz
wymaganiami producenta rur.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
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oczysci¢c od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkifadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez
obsypanie ziemig po srodku diugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢
swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢é 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchytka spadku nie moze przekraczaé 1 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z
ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Kanat z rur. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ i taczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg
wytworcy. Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokoéciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczyé konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowaé nalezy
zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

v' wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

v' wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepne;j
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowac
na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkfadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potfgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczyé gitebokos¢ ztacza. Zigcza kielichowe wciskane nalezy
wykonywac¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke
gumowg, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do Kkielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej
90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenie powinno
by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ tgczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg sie do taczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z
pierécieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Rury ochronne (ostonowe) z PE. Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w
dokumentacji techniczne;.
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Skrzyzowania z drogami powinny by¢é wykonane w ochronnych rurach ostonowych. Wprowadzenie
rury technologicznej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptéz pierscieniowych. Przed
rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementéow ptéz. Otwarte pierscienie, luzno
potaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku
pierscieni z rurg przewodowg owing¢ gumowg opaska. Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie
przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia
po rurze. Elementéw ptdéz nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie pt6z na rurociggu nalezy
ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe. Kielichy rur nie mogg
opierac sie i spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowaé sie bezposrednio
za kielichami rur. Przy koncach przej$ciowej nalezy zamontowac pierscienie podwdjne. Przestrzen
miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng Sciankg rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu
koncow rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci nie mniejszej niz 10
cm mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac probie szczelnosci
zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

Metoda bezwykopowa. W miejscach wskazanych w projekcie Wykonawca zainstaluje rury
uzywajgc metod bezwykopowych, takich jak przewiert sterowany z komory startowej, odpowiednio
zabezpieczone;.

Przed rozpoczeciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla
wybranej metody.

Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Przy ukfadaniu studzienek nalezy Scisle zastosowacC sie do instrukcji i zalecen
producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowg kanatow.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen specyfikacji technicznej oraz
nastepujacych zasad:
> wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
> studzienki montowaé nalezy w wykopie o scianach pionowych, umocnionych .
Dopuszcza sie stosowanie wykopow szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od
zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inzynierem.
> nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
> zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonac¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztattek. Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejSciach przez $ciany
studzienek byly odpowiednio uszczelnione wedtug specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z
zaleceniami Inzyniera.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki posadowiono na tawie betonowej grub. 10 cm. z betonu B20.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementow:

. kinety,

. rury cztonowe;j,

. ptyty odcigzajacej

. wlaz zeliwny

Studzienki zaprojektowane zostaty jako niewtazowe. Potgczenie rur ze studzienkg jest analogiczne
do potaczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegdinych elementéw pierscieniami, uszczelkami
lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki nalezy zamontowa¢ na ptycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce
albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage,
aby wypetnienie wokot gornej czedci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajgcy powinien
by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakfadanych obcigzen ruchu
drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie:
D 600 mm — studnie z wikazem zeliwnym klasy D400, prefabrykowane PE/PP, z systemowg
kineta, karbowang rurg kominowg oraz z rurg teleskopowg montowang na uszczelke.

D 425 mm — studnie z wtazem zeliwnym klasy B125, prefabrykowane PE/PP, z systemowqg
kinetg, karbowang rurg kominowg oraz z rurg teleskopowg montowang na uszczelke.
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Izolacje rur i studzienek. |zolacje rur i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Préba szczelnosci. Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji
na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich
tymczasowymi zamknigeciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnodci. Zigcza kielichowe zaréwno na rurach jak i
potaczeniach ze studzienkami i przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka (tacznie z przytgczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie tacznie z catym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanatéw muszg byé wyposazone w krdcce z
zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

« oproznienia rurociggu z wody po probie,

« odpowietrzenia,

» przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzié grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu
nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Udroznienie istniejacej kanalizacji. Przed podtgczeniem kanatdéw do istniejacych ciggow
kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

Wykonanie przeciskéow (przewiertdéw). Przeciski (przewierty) nalezy wykonac $cisle wedtug
dokumentacji projektowej i (lub) w porozumieniu z Inzynierem.

5.6. Roboty montazowe — przejscia rur pod przeszkodami i skrzyZzowania

Przejscia pod drogami. Rury kanatowe pod drogami krajowymi, wojewddzkimi, powiatowymi
a takze gminnymi o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ przewiertem w rurze stalowej o dtugosci
srednicy weditug projektu lub w porozumieniu z Inzynierem. Przejscia pod drogami gruntowymi
nalezy wykonac rozkopem. Nalezy zastosowaé sie do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej
ST-00.05 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami
naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji
roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylgczeniu pragdu. Na istniejgcych
kablach energetycznych zastosowac rury ochronne dwudzielne srednicy 100 mm o dtugosci 4 m
zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stupéw. Nalezy zastosowacé sie do zaleceh opisanych w specyfikacji
technicznej ST-00.05 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i
przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi. Istniejgce kable teletechniczne nalezy
zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng srednicy 100 mm o diugosci 4m; zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Nalezy zastosowal sie do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.05
~Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami
naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania
wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy
zastosowaé sie do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.05 ,Skrzyzowania rur
kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w
niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z gazociagiem

Zachowac odlegtos¢ minimalng 20 cm pomigdzy Sciankami rur oraz minimalny kat skrzyzowania

15° (dla gazociagéw w rurach ostonowych 60°). W przypadku braku zachowania odlegtosci 1,5m w
Swietle miedzy projektowang kanalizacjg i gazociggiem (odlegto$¢ pionowa i pozioma) na

kanalizacji zastosowa¢ rure ochronng z PE dt. 4,0m z uszczelnieniem kohcow.

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane blizej niz 2,0m od gazociggu (liczac w osi) wykonac z tworzyw
sztucznych DN600 zgodnie z projektem.

Skrzyzowania z gazociggiem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika sieci. W razie uszkodzenia,
wykonawca winien niezwiocznie zawiadomi¢ uzytkownika sieci i pokry¢ koszty napraw.
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Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwoch etapach, po wykonaniu préby szczelno$ci:

v etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30 cm;

v etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiérkg deskowan i rozpér scian wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowag wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatdw, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

v'  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

v' Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie
dokumentéw okre$lajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech z
normami  przedmiotowymi, atestami producentéw lub  warunkami  okreslonymi
w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

v' Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z dokladnoscig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢ oparcie rur na
co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

v' Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a
w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

v' Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut
pofozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
wykona¢ badania materiatdbw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejsze;j
specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:
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— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodow za pomocg kamery,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancije i wymagania powinny
ksztattowac sie nastepujaco:
v odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

v'odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

v odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

v'odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

v' odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

v' odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

v' wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z punktem Biad: Nie znaleziono Zzrodta odwotania niniejsze;j
specyfikacji technicznej,

v rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy, 1 sztuka
kompletnej studzienki (kazdego rodzaju), 1 metr kwadratowy podsypki lub podbudowy betonowe;j
pod rury (przy okreslonej grubosci warstwy)

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady przejecia robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdot zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych podlegajg elementy, ktére ulegaja demontazowi przed zasypaniem
wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie
wykonywania robot.

v' Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wediug PN-81/B-03020; poziom waod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

v’ Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdét przez podanie znakéw
wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajagcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

v' Dziennik budowy.

v" Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
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Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy

v zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda gruntowsg i z opadéw atmosferycznych,

v" odwodnienie wykopow.,
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jako$ci robét” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i pisane do dziennika budowy.

8.3 Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t ulegajacych zakryciu podlegaja:
v prawidtowos¢é wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopow oraz wykonania podsypki
pod rury kanalizacyjne oraz podtoza pod studzienki,
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikdw,
wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodzajow,
wykonane komory,
wykonane proby szczelnosci kanalizaciji,
zasypany zageszczony wykop.

ANANENENEN

Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Diugos¢ odcinka podlegajacego
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

v' Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wediug PN-81/B-03020; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

v’ Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdét przez podanie znakéw
wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.
Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Dane okres$lajgce stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci
odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okre$lajgce dopuszczalng objetosé waod
infiltracyjnych.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych,

v' przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,
jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z specyfikacjami technicznymi oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,
szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robét” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

ANANEN

ANEEENENEN

ANENENEN

8.4. Przejecie czesci Robot

Jest to Przejecie techniczne catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu. Przy
odbiorze czesci Robdt wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:

v' wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,
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protokotow wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcdéw materiatow,

dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy Przejeciu nalezy sprawdzi¢:

v

v
v
v

9.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci przedstawiony
zostat w dokumentaciji przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania-

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchyiki masy.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy [
pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnos$ci.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
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- BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-98/B-12037 Cegfa kanalizacyjna.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

- KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

- KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

- KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

- PN-S-02204 Odwodnienie drog

- PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

- Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-
HD - poradnik.

- Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

- Katalog studzienek kanalizacyjnych i sciekowych z polipropylenu.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz.
U. nr 24/80 poz. 91)

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgadzen wodno-
Ssciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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ST-00.05 SKRZYZOWANIA | KOLIZJE
PRZEWODOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przejsciem obiektow liniowych pod drogami, i ciekami wodnymi i infrastrukturg,
komunalna.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem obiektéw liniowych (kanalizacji sanitarnej, rurociggoéw ttocznych,) pod drogami,
torami kolejowymi i ciekami wodnymi. W zakres tych robot wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przewiertowe
(przeciskowe),

- wykonanie podtoza z ptyt drogowych na wczesniej ustabilizowanym podtozu,

- wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajgcych),

- odwodnienie wykopow,

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przecigganie kanatéw przewodowych w rurach ochronnych,

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncow rury ochronnej,

- utozenie rur kanalizacyjnych pod przeszkoda,

- proba szczelnosci,

- przywrocenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robdt,

- kontrola jakosci.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
v" dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjami
technicznymi,

v stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

v' powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Materialy izolacyjne

Nalezy stosowacé zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.3. Rury przewiertowe i osfonowe

Jako rury przewiertowe (przeciskowe) i ostonowe przy przejsciach pod drogami asfaltowymi nalezy
stosowac rury z tworzyw sztucznych PE 100SDR 17 o srednicach 315 i 250 zgrzewane doczotowo.
Jako rury ostonowe (kolizja z gazem) nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych PE100 SDR11
zgrzewane doczotowo.

2.4. Skftadowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktadac¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i
opadowych.

Rury . Rury nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo i przestrzegajgc warunkéw okreslonych przez producenta. Pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfadow
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pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem rownolegle przy stykajgcych
sie wzajemnie kielichach.

Kruszywo. Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.10. ... Odbior materiatow na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

3. SPRZET
Wymagany sprzet do wykonania robét to:

v' zuraw budowlany samochodowy,
maszyna do wiercen poziomych,
sprzet do zageszczania gruntu,
samochaod skrzyniowy,
samochod samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdéw, przestrzegajac warunkéw okreslonych przez
producenta.

AN N NN

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz specyfikacje techniczne.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to
przewidziane w dokumentacji projektowej (przekroczenia drég o nawierzchni gruntowej, rowéw
melioracyjnych) i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

5.3. Przewiert - przepych

Przejscia kanalizacji pod drogami o0 nawierzchni ulepszonej, nalezy wykonaé przewiertem w rurach
ostonowych, jesli tego wymaga dokumentacja projektowa, o $rednicach dostosowanych do srednic
rur kanatowych. W rurach ostonowych nalezy przeciagnac¢ rury kanatowe cisnieniowe uszczelni¢
przestrzen miedzy rurg ostonowg i kanatowg, zaizolowac¢ spoiny obwodowe, uszczelni¢ kohcowki
rur materiatami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.

Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptoz
pierécieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilosé i typ elementow ptéz. Otwarte
pierécienie, luzno potgczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsungc¢ jeden w drugi i lekko zazebic.
Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowa owing¢ opaskg gumowa. Pierscienie ptozy zacisngé
symetrycznie przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie
pierécienia po rurze. Elementdéw ptéz nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie pt6z na
rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe. Kielichy
rur technologicznych nie mogg opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy)
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powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach przejsciowej nalezy
zamontowacé pierscienie podwojne. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng
Sciankg rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu koncéw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki
poliuretanowej na dtugoéci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejéciowej i
pierscieniem samouszczelniajgcym.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac probie szczelnosci
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;j.

5.4, Roboty wykonane rozkopem

Tam gdzie jest to z przewidziane w dokumentaciji projektowej przekroczenia drog o nawierzchni
gruntowej lub ciekéw nalezy wykonywac recznie i mechanicznie rozkopem dwupotéwkowo lub
jednorazowo, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg projektowsg i projektem
organizacji ruchu.

Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajgce w jego sasiedztwie

w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykonac¢ w sposob okreslony w dokumentacii
projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronnych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur
technologicznych. Korce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys scianki przewodu
technologicznego na odlegtosé¢ podang w dokumentacji. W rurach nie moze by¢ wykonane taczenie
rur kanalizacyjnych.

Przestrzen miedzy rurg ostonowg i technologiczng uszczelni€, uszczelni¢ koncoéwki rur materiatami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych
instalaciji.

5.6. Przywrodcenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku
préby szczelnosci przytgczanych przewodow i roboty wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST.00.02 ,Roboty ziemne”. W przypadku przeciecia sgczkow drenarskich, zbieraczy, itp. nalezy
dokonaé ich odbudowy i ponownego potaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien
wykonac¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka)

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnosécig do 1 cm,

— sprawdzenie rzednych posadowienia,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych wypetnien,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— probe szczelnosci rurociggdw wykonanych przy zastosowaniu przewiertu horyzontalnego.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania sg nastepujace:

. odchylenie odlegtosci zakonczen rur od krawedzi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz £ 5 cm,

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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. rzedne na poczatku i kohcu rury ochronnej powinny by¢é wykonane z dokfadnoscig do +
5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg ilosci jest 1 metr (m) rury ochronnej i rury stosowanej do przewiertu horyzontalnego
z kazdego materiatu i 0 kazdej srednicy oraz 1 metr przewiertow i przeciskdw wraz z przecigganiem
rur przewodowych

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Przejecia Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem
wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat.

« Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wediug PN-81/B-03020; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

« Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajagcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

« Dziennik budowy.

« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowag i z opaddéw atmosferycznych,

v' przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

v' jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

v wykonania przewiertu,

v dlugosci i Srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur,
v szczelno$ci przewoddw w przewiertach horyzontalnych,

v' materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
, jak réwniez uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
8.3 Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja;

» roboty montazowe podczas wykonywania przewiertu,

» zasypany zageszczony wykop.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat.
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« Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wadd
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopieh agresywnosci
Srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

« Stan terenu okredlony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.
» Dziennik budowy.
« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

v' przydatnosci podifoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),
v' jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji

projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

v" wykonania przewiertu,

v dlugosci i $rednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur,

v szczelnosci przewodow w przewiertach horyzontalnych,

v' materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

v izolacji przewodow.
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
, jak réwniez uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4. Przejecie czesci Robot

Jest to techniczne Przejecie catosci przejscia obiektu liniowego pod drogami, torami kolejowymi
i ciekami wodnymi po zakonczeniu robot, przed przekazaniem Zamawiajgcemu. Nie ma ograniczen
co do dtugosci odcinka podlegajgcego odbiorowi.

Przy przejeciu wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:
v' wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robét,
protokoty wszystkich przeje¢ czesci Robdt,
protokoty z préb szczelnosci dla catego przewodu,
Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatéw,

dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw,

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

v' zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

v protokoty z odbioru czesci Robét i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

v aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

v’ protokoty badan szczelnosci dla catego przewodu w przewiercie horyzontalnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci przedstawiony
zostat w wymaganiach ogolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach
goérniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.

v
v
v
v
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PN-92/B-10735
badania przy odbiorze.

PN-87/B-010700
wyposazenia. Terminologia.

PN-85/B-01700
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050

wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02
i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03
Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

PN-79/B-0671
budowlanych.

PN-87/B-01100
nazwy i okreslenia.

PN-80/B-06712

PN-B-19701:1997
wymagania i ocena zgodnosci.

PN-86/B-01802

Betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-81/B-01800

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
Sktadniki

Beton hydrotechniczny. betonu.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
mineralne. Piaski  do

Kruszywa Zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwér asfaltowy do gruntowania,

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II- Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

- Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD -
przewodnik.

- Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony s$rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystos$ci w miastach i wsiach (Dz.U, nr
24/80 poz. 91).

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzeh wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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ST-00.08 - ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG |
CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odbudowag nawierzchni jezdni i chodnikow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres.robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni jezdni i chodnikow w miejsce rozebranych w zwigzku z prowadzonymi
robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej. Obejmuje ona wykonanie catosci robét (jezdni i
chodnika):

v korytowania,

v' wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,
v kraweznikéw i obrzezy,
v chodnikéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Korytowanie. Usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktorej wbudowana
zostaje podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich
potaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikéw. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem
ich potaczenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca jest zobowigzany do:

v'dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

v'  stosowania materiatéw produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacych aprobate
techniczng odpowiednich instytutow badawczych,

v' poinformowania Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych Zzrodtach
materiatéw oraz uzyskania zgode Inzyniera.
2.2. Betonowa kostka brukowa. - wymagania

Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

=2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm,

=3 mm dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej. Powierzchnie nalezy wykonaé¢ z kostki o grubosci 80
mm. Tolerancje wymiarowe wynoszg;:

. na dtugosci 3 mm,
. na szerokosci + 3 mm,
. na grubosci 5 mm.
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Kolory kostek przyjmuje sie w kolorach czarnym, czerwonym, szarym lub innym ustalonym
Z Inzynierem.

Wytrzymatos¢ na sciskanie. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie
powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos$¢. Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosic nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé
badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.
Scieralno$é. Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na goraco - wymagania

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilos¢ asfaltu, winien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.

2.4. Podbudowy - wymagania

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.

3. SPRZET

Nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wykonac recznie, zas nawierzchnie mineralng i mineralno-
asfaltowa przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (min. rozscielaczy).

Do zageszczenia nawierzchni brukowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do nawierzchni mineralnych i bitumicznych walce ogumione i statyczne. Do
wyréwnania podsypki z piasku pod brukiem mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach, do zageszczania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzywac walce drogowe .

4. TRANSPORT

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu minimum 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. W takim stanie nalezy je przewozi¢ samochodami ciezarowymi. ZataduneKk i
roztadunek palet powinien sie odbywaé z wykorzystaniem odpowiednich wozkéw widtowych.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.2, Transport mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw - termoséw z podwodjnymi Scianami skrzyni wyposazonej
w system ogrzewczy.
4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogq byC przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych uktadanych na chodnikach moze
stanowié¢ grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego mozna
wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym Kkorycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.2. Podbudowa

Podbudowe wykonac¢ z mieszanki cementowo-piaskowej o wytrzymatosci Rm=5,0MPa i grubosci
25cm dla nawierzchni asfaltowych i 20cm dla nawierzchni pozostatych. Podbudowe pod krawezniki
wykonac z betonu B10.

Podbudowe w zaleznosci od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robot jest réwniez wykonanie
nawierzchni gruntowych), obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowié:

v' kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
v" podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa.

Rodzaj podbudowy musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq lub by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wedlug BN-80/6775-03/04 zgodne 2z dokumentacjg projektowg Ilub krawezniki
zaakceptowane przez Inzyniera.

54. Podsypka pod kostke brukowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5¢cm. Podsypka powinna byc¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$S¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

86. . . Uktadanie nawierzchni mineralnej i mineralno-asfaltowej
Mieszanka mineralno-asfalitowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym  sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie

z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
okreslonej norma. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie.

Nawierzchnia mineralna dla jezdni gruntowych powinna by¢ wbudowywana mechanicznie lub
recznie z zachowaniem grubosci warstwy i z utrzymywaniem niwelety drogi. Zageszczenie
nawierzchni mineralnej wykonac¢ za pomocag walca drogowego.

Nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i w porozumieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem. do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest
wyrobu wedtug punktu 2.2. niniejszej specyfikaciji technicznej.

Specyfikacja techniczna 55



6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu
ich zgodnosci z dokumentacija projektowa i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
punktem 5.5 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami wedtug punktu 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej:

v' pomierzenie szerokosci spoin,

v' sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
v'sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

v' sprawdzenie niwelety pokryw wiazéw w studzienkach.

Nieréwnosci podtuzne. Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg * 0,5%.

Niweleta nawierzchni. Ro&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokosé nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz + 5 cm.
Grubosé¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Niweleta pokryw wilazow w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiedzy rzedng jezdni
(chodnika) oraz rzedng pokrywy wtazu do studzienki nie moze by¢ wieksze, niz £ 1 cm.
6.4. Czestotliwos¢é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie 6.3.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam gdzie poleci to Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa odbudowy nawierzchni jezdni i chodnikdw jest 1 metr kwadratowy (m?).
Jednostkg obmiarowa kraweznikow jest 1 metr (m) biezacy kraweznika.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych podlegajg elementy, ktére ulegaja demontazowi przed zasypaniem
wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat.

- Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wedtug PN-8 1/B-03020; poziom wéod
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gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
Srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

« Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

e Dziennik budowy.

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.3. Qdbior robot ulegajacych. zakryciu
Zasady ich odbioru sg okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".
Odbiorowi robo6t ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Odbidr robét ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone min. nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robaot.

» Dane geotechniczne.

- Stan terenu okres$lony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw.

« Dziennik budowy.
« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr robot ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

— sposobu przygotowania podtoza i jakosci oraz zgodnosci z normatywami wykonania
podbudowy,

— jakosci i zgodnosci z normatywami wykonania podsypek i taw pod krawezniki.
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i wbudowania oraz
zgodnosci z innymi  wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robdét” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do dziennika budowy.

Jest to techniczne

przejecie czesci Robdt po ich ukohczeniu, przed przekazaniem Zamawiajgcemu. Przy Przejeciu
wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentéw:

v' wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,
v' protokotdw wszystkich przeje¢ czesci Robot,
v' $wiadectwa jako$ci wydanego przez dostawcéw materiatdw,

v dwoéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

v' zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

v protokoly z przeje¢ czesci Robét i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

v' aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci przedstawiony
zostat w warunkach ogdlnych niniejszej specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

v

v
v
v

PN-B-04111 Materiatly kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na
tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralng do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-
Zwir i mieszanka.

PN-B-11i112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z Zzuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Instytut Badawczy
Drég i Mostow, Warszawa, 1997.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1999.

WTYMK-CZDP84 Wpytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirédw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda pefzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48,
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z 1999, poz. 430).

Specyfikacja techniczna 58



	spis treści
	ST-00.00   WYMAGANIA OGÓLNE
	1.	WSTĘP
	1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej
	1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej
	1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	1.4.	Określenia podstawowe
	1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Zaplecze budowy

	2.	MATERIAŁY
	2.1.	Źródła uzyskania materiałów
	2.1.1	Zmiany w listach materiałowych
	2.2.	Pozyskiwanie materiałów miejscowych
	2.3.	Inspekcja wytwórni materiałów
	2.4.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.5.	Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.6.	Wariantowe stosowanie materiałów
	2.7.	Terminy dostaw

	3.	SPRZĘT
	4.	TRANSPORT
	5.	WYKONANIE ROBÓT
	6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.	Program zapewnienia jakości
	6.2.	Zasady kontroli jakości robót
	6.3.	Pobieranie próbek
	6.4.	Badania i pomiary
	6.5.	Raporty z badań
	6.6.	Badania prowadzone przez Inżyniera
	6.7.	Certyfikaty i deklaracje
	6.8.	Dokumenty budowy

	7.	OBMIAR ROBÓT
	7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	7.4.	Wagi i zasady ważenia
	7.5.	Czas przeprowadzenia obmiaru

	8.	PRZEJĘCIE ROBÓT
	8.1.	Odbiór robót zanikających 
	8.2	Odbiór robót ulegających zakryciu
	8.3.	Przejęcie części Robót
	8.4.	Przejęcie robót i Odcinków
	8.5.	Dokumenty potrzebne do Przejęcia Robót i Odcinków
	8.6.	Świadectwo Wykonania

	9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1.	Ustalenia ogólne (o ile SIWZ nie stanowi inaczej)
	9.2.	Biuro Inżyniera (o ile SIWZ nie stanowi inaczej)
	9.3.	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

	10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

	st-00.01   roboty przygotowawcze
	1.	WSTĘP
	1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej
	1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej
	1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	1.4.	Określenia podstawowe

	2.	MATERIAŁY
	2.1.	Rodzaje materiałów
	2.1.1. Roboty pomiarowe
	2.1.2 Usunięcie warstwy humusu
	2.1.3. Roboty rozbiórkowe

	3.	SPRZĘT
	3.1.	Sprzęt pomiarowy
	3.2.	Sprzęt do usuwania warstwy humusu
	3.3.	Sprzęt do robót rozbiórkowych i wycinki drzew

	4.	TRANSPORT
	4.1.	Transport sprzętu i materiałów
	4.2.	Transport humusu i darniny
	4.3.	Transport materiałów z rozbiórki

	5.	WYKONANIE ROBÓT
	5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych
	5.2.	Zasady wykonywania prac pomiarowych
	5.3.	Zdjęcie warstwy humusu
	5.4.	Wykonanie robót rozbiórkowych
	5.5.	Wykonanie wycinki drzew i krzaków

	6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.	Kontrola jakości prac pomiarowych
	6.2.	Kontrola usunięcia humusu
	6.3.	Kontrola jakości robót rozbiórkowych
	6.4	Kontrola jakości wycinki drzew i krzewów

	7.	OBMIAR ROBÓT
	8.	ODBIÓR ROBÓT
	9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

	st-00.02   roboty ziemne
	1.	WSTĘP
	1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej
	1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej
	1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	1.4.	Określenia podstawowe

	2.	MATERIAŁY (GRUNTY)
	3.	SPRZĘT
	3.1.	Sprzęt do robót ziemnych
	3.2.	Sprzęt do robót w gruntach skalistych

	4.	TRANSPORT
	5.	WYKONANIE ROBÓT
	5.1.	Zasady prowadzenia robót
	5.2.	Wymagania dotyczące zagęszczenia
	5.3.	Odwodnienie wykopów

	6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.	Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
	6.2.	Badania do odbioru robót  ziemnych

	7.	OBMIAR ROBÓT
	8.	ODBIÓR ROBÓT
	9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Cena jednostki obmiarowej

	10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

	st-00.03   kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	1.WSTĘP
	1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej
	1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej
	1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	1.4.	Określenia podstawowe

	2.	MATERIAŁY
	2.1.	Wymagania dotyczące materiałów
	2.2.	Rury kanałowe
	2.3.	Studzienki kanalizacyjne
	2.3.1.	Studzienki kanalizacyjne żelbetowe
	2.3.2.	Studzienki z tworzyw sztucznych 
	2.4.	Beton
	2.5.	Zaprawa cementowa
	2.6.	Piasek na podsypkę i obsypkę rur
	2.7.	Materiały izolacyjne
	2.8.	Składowanie materiałów
	2.9.	Odbiór materiałów na budowie

	3.	SPRZĘT
	3.1.	Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej

	4.	TRANSPORT
	5.	WYKONANIE ROBÓT
	5.1.	Zasady wykonania robót
	5.2.	Roboty przygotowawcze
	5.3.	Roboty ziemne – wykopy 
	5.4.	Przygotowanie podłoża
	5.5.	Roboty montażowe
	5.6.	Roboty montażowe – przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania z instalacjami
	5.7.	Roboty ziemne – zasypywanie

	6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2.	Kontrola, pomiary i badania

	7.	OBMIAR ROBÓT
	8.	PRZEJĘCIE ROBÓT
	8.1.	Ogólne zasady przejęcia robót
	8.2.	Odbiór robót zanikających 
	8.3	Odbiór robót ulegających zakryciu
	8.4.	Przejęcie części Robót 

	9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

	st-00.05   skrzyżowania i kolizje przewodów
	1.	WSTĘP
	1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej
	1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej
	1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

	2.	MATERIAŁY
	2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2.	Materiały izolacyjne
	2.3.	Rury przewiertowe i osłonowe
	2.4.	Składowanie materiałów
	2.10.	Odbiór materiałów na placu budowy

	4.	TRANSPORT
	5.	WYKONANIE ROBÓT
	5.1.	Roboty przygotowawcze
	5.2.	Roboty ziemne
	5.3.	Przewiert - przepych
	5.4.	Roboty wykonane rozkopem
	5.5.	Roboty montażowe w miejscach kolizji z infrastrukturą komunalną
	5.6.	Przywrócenie do stanu pierwotnego

	6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.	Kontrola, pomiary i badania

	7.	OBMIAR ROBÓT
	8.	PRZEJĘCIE ROBÓT
	8.1.	Ogólne zasady Przejęcia Robót
	8.2.	Odbiór robót zanikających 
	8.3	Odbiór robot ulegających zakryciu
	8.4.	Przejęcie części Robót

	9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

	ST-00.08 -	Odbudowa nawierzchni dróg i chodników
	1.	WSTĘP
	1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej
	1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej
	1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
	1.4.	Określenia podstawowe

	2.	MATERIAŁY
	2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2.	Betonowa kostka brukowa - wymagania
	2.3.	Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorąco - wymagania
	2.4.	Podbudowy - wymagania

	3.	SPRZĘT
	3.1.	Sprzęt do wykonania nawierzchni

	4.	TRANSPORT
	4.1.	Transport betonowych kostek brukowych
	4.2.	Transport mieszanek mineraIno-asfaltowych
	4.3.	Transport kruszyw

	5.	WYKONANIE ROBÓT
	5.1.	Podłoże
	5.2.	Podbudowa
	5.3.	Obramowanie nawierzchni
	5.4.	Podsypka pod kostkę brukową
	5.5.	Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
	5.6.	Układanie nawierzchni mineralnej i mineralno-asfaltowej

	6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót
	6.2.	Badania w czasie robót
	6.3.	Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
	6.4.	Częstotliwość pomiarów

	7.	OBMIAR ROBÓT
	8.	PRZEJĘCIE ROBÓT
	8.1.	Ogólne zasady Przejęcia Robót
	8.2	Odbiór robót zanikających
	8.3.	Odbiór robót ulegających zakryciu
	8.4.	Przejęcie części Robót 

	9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10.	PRZEPISY ZWIĄZANE


